

**SZKENDŐ Építő és Művelő Mérnöki Kft.**

9700 Szombathely, Máriag u.2.  
Adószám: 12632125-2-18  
Cg: 18-09-184679  
Statizikai sz.: 12632125-4221-13-18  
Nyilvántartás sz.: 14A32799  
E-mail: info@szkendo.hu  
Fax: 06 94 329 431  
Tel.: 06-70 914 4842

**ÁRAJÁNLAT****Nagyecnk, Gyár utca burkolatfelújítása**

Sorszám	Tétel megnevezése	Menny.	Mennyegység	Egységár (nettó Ft)	Összesen (nettó Ft)
1.	Csatlakozás meglévő burkolathoz: házavágás, burkolatbontás	5,6	m	5 800 Ft	32 480 Ft
2.	Szelvénybővítés 0,50 m szélességig	152	m3	920 Ft	139 840 Ft
3.	Padkanyesés, anyag helyszíni deponálása	40	m3	1 420 Ft	56 800 Ft
4.	Süllyesztett szegély építése	486	m3	4 440 Ft	2 157 840 Ft
5.	Szélesítésben tükörképzés, 20 cm bányakavics ágyazat, 20 cm CKT alapréteg beépítése	330	m2	4 510 Ft	1 488 300 Ft
6.	Hergereilt aszfaltburkolat készítése: AC 11 kötő 5 cm vtg. Kiegészítő réteg; AC 11 kopó 4 cm vtg. Kopóréteg beépítése	1320	m2	6 200 Ft	8 184 000 Ft
7.	Közműaknák szintreemlése	20	db	23 800 Ft	476 000 Ft
8.	Padkakészítés helyi anyagból	600	m2	280 Ft	168 000 Ft
	<b>Összesen nettó:</b>				<b>12 703 260 Ft</b>
	<b>ÁFA (27%):</b>				<b>3 429 880 Ft</b>
	<b>Összesen bruttó:</b>				<b>16 133 140 Ft</b>

Szombathely, 2016. 03. 06.

Tisztelettel:

Takács Sándor  
cégvezető

**SZKENDŐ KFT.**

9700 Szombathely, Máriag u. 2.  
Adószám: 12632125-2-18  
R. sz.: 11800006-00060000-02802237